แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายบ้านหนักแบก - บ้านมาบคลั้ง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด** 0.080 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 320.00 **ตร.ม.** **ช่วง2. กม.ที่** 1+250 **ถึง กม.ที่** 1+330

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดรื้อ วางท่อประปา PEØ2"(เหมา)	-	ม.	-	-	-	-	-
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม	120.00	ตร.ม.	3.64	436.80	1.3795	5.02	602.40
	1.4 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.5 งานขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.6 งานตัดแต่งขั้นบันได	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายหยาบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานลูกรัง/หินผุ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	1.10 งานวัสดัคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	1.	-
	1.11 หินคลุกมิกซ์ผสมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	2.	-
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	3.	-
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-		
	1.14 Deep Patch	80.00	ตร.ม.	179.07	14,325.60	1.3795	247.03	19,762.40
2	**งานผิวทาง**							-
	2.1 Prime Coat	80.00	ตร.ม.	32.44	2,595.20	1.3795	44.75	3,580.00
	ยอดยกไป							**23,944.80**

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายบ้านหนักแบก - บ้านมาบคลั้ง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด** 0.080 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 320.00 **ตร.ม.** **ช่วง2. กม.ที่** 1+250 **ถึง กม.ที่** 1+330

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**23,944.80**
	2.2 Tack Coat	240.00	ตร.ม.	11.76	2,822.40	1.3795	16.22	3,892.80
	2.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	80.00	ตร.ม.	241.42	19,313.60	1.3795	333.04	26,643.20
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	240.00	ตร.ม.	241.42	57,940.80	1.3795	333.04	79,929.60
	2.4 PARA Asphaltic Concrete							
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.7 Colors Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	**งานผิวไหล่ทาง**							-
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-		-
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-		-
	3.3 Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-		-
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.4 PARA Asphaltic Concrete							
	ยอดยกไป							**134,410.40**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. .....
2. .....
3. .....

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายบ้านหนักแบก - บ้านมาบคลั้ง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด** 0.080 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 320.00 **ตร.ม.** **ช่วง2. กม.ที่** 1+250 **ถึง กม.ที่** 1+330

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**134,410.40**
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.6 Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.7 Colors Para Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.8 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.9 Pave In Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	**งานตีเส้นจราจร**							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) 10 ซม.	66.00	ตร.ม.	290.00	19,140.00	1.3795	400.06	26,403.96
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) 10 ซม.	13.00	ตร.ม.	290.00	3,770.00	1.3795	400.06	5,200.78
	4.3 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	4.4 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
5	**งานวางท่อ คสล.**							
	5.1 งานวางท่อ คสล. Ø 0.60	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.2 งานวางท่อ คสล. Ø 0.80	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.3 งานวางท่อ คสล. Ø 1.00	-	ม.	-	-	-	-	-
	5.4 งานวางท่อ คสล. Ø 1.20	-	ม.	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							**166,015.14**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. .....
2. .....
3. .....

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายบ้านหนักแบก - บ้านมาบคลั้ง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด** 0.080 **กิโลเมตร**

พื้นที่ในการดำเนินการ 320.00 **ตร.ม.** **ช่วง2. กม.ที่** 1+250 **ถึง กม.ที่** 1+330

ผิวจราจร AC หนา 5 ซม. **กว้าง** 4.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							**166,015.14**
6	**งานไฟฟ้าแสงสว่าง**							
	6.1 เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-
	6.2 ฐานเสาพร้อมอุปกรณ์	-	ฐาน	-	-	-	-	-
	6.3 สายไฟฟ้า NYY 3C x 10.00 mm2 ระหว่างเสา	-	เมตร	-	-	-	-	-
	6.4 วางสายไฟฟ้า พร้อมแผ่นคอนกรีต ระหว่างเสา	-	เมตร	-	-	-	-	-
	6.5 โคมไฟฟ้า 250 w.High Pressure Sodum +อุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-
7	**งานป้ายโครงการถาวร ,ป้ายชั่วคราว(ผู้รับเหมาจัดหา)**	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	120,344.40	**รวมราคาค่างาน**	166,015.14
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง**	166,000.00
		ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)**	

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ฝนตกชุก 1

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานฯ
สุวิทย์ เรืองแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

กรรมการ
นางสาวจิราพร เคี่ยมการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรรมการ
นางวนิดา ขุนจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน