แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** ในบ้านหนักแบก - พรุกำหวาน (ต่อจากสายเดิม)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง **ระยะทางดำเนินการ** 0.270 **กิโลเมตร**

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350.00 **ตารางเมตร** **ช่วง กม.ที่** 0+000 **ถึง กม.ที่** 0+270

ผิวจราจร AC **กว้าง** 5.00 **เมตร** **ไหล่ทางกว้างข้างละ** - **เมตร**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดรื้อ วางท่อประปา PEØ2"(เหมา)	-	ม.	-	-	-	-	-
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม	540.00	ตร.ม.	11.06	5,972.40	1.3822	15.29	8,256.60
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.5 งานขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.6 งานตัดแต่งขั้นบันได	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานวัสดัคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.11 หินคลุกมิกซ์ผสมบดอัดแน่น (หนา 0.07 เมตร)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.12 Skin Patch	60.00	ตร.ม.	240.22	14,413.20	1.3822	332.03	19,921.80
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	**งานผิวทาง**							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							**28,178.40**

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....