สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนหินคลุก สายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ 1 บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 218.00 ม. หนา 0.2 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ เลขที่แบบ เลขที่ -/2567 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันโซล่า 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	364,035.54	Factor F
	Factor F	1.3848	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	504,116.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ	504,000.00	
	(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ 1 บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 218.00 ม. หนา 0.2 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม.

คำนวณราคาวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินผุ)	ตร.ม.	872.00	11.67	10,176.24	1.3848	16.16	14,092.06
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	38.00	31.27	1,188.26	1.3848	43.30	1,645.50
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	700.00	320.34	224,238.00	1.3848	443.61	310,524.78
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง/หินผุ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	183.12	701.36	128,433.04	1.3848	971.24	177,854.07
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					364,035.54		รวม	504,116.41
					ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	504,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	364,035.54
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางมะลิวัลย์ แคนยุกต์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ จันทร์เพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุกัญญา สมประสงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง