# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทางเท้าพิมพ์ลาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานภูมิทัศน์** | | **รวม** | | | | | **239,331.24** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **239,331.24** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 239,331.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:31

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานภูมิทัศน์** | | | | | | | | |
| | - งานรื้อพื้นทางเท้า ค.ส.ล. เดิม | 800.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | |
| | - งานทรายหยาบถม | 40.000 | ลบ.ม. | 630.85 | 25,234.00 | 121.00 | 4,840.00 | 30,074.00 | |
| | - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพิมพ์ลาย (หนา 10 ซม.) | 346.000 | ตร.ม. | 392.94 | 135,957.24 | 0.00 | 0.00 | 135,957.24 | |
| | - งานตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ (รวมทั้งหมด) | 65.000 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | |
| | **รวมค่างานภูมิทัศน์** | - | - | 1,023.79 | 161,191.24 | 672.00 | 78,140.00 | 239,331.24 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **239,331.24** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานดิน (EARTHWORK)** | | **รวม** | | | | | **620,014.18** | |
| 2 | **งานผิวทาง (SURFACE COURSES)** | | **รวม** | | | | | **2,041,111.90** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **2,661,126.08** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,661,126.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:31

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานดิน (EARTHWORK)** | | | | | | | | |
| | - งานปรับพื้นที่ | 5,437.600 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 62,369.27 | 62,369.27 | |
| | - งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | 815.640 | ลบ.ม. | 683.69 | 557,644.91 | 0.00 | 0.00 | 557,644.91 | |
| | **รวมค่างานดิน (EARTHWORK)** | - | - | 683.69 | 557,644.91 | 11.47 | 62,369.27 | 620,014.18 | |
| 2 | **งานผิวทาง (SURFACE COURSES)** | | | | | | | | |
| | - งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | 5,437.600 | ตร.ม. | 41.29 | 224,518.50 | 0.00 | 0.00 | 224,518.50 | |
| | - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ปูบน PRIME COAT) | 5,437.600 | ตร.ม. | 334.08 | 1,816,593.40 | 0.00 | 0.00 | 1,816,593.40 | |
| | **รวมค่างานผิวทาง (SURFACE COURSES)** | - | - | 375.37 | 2,041,111.90 | 0.00 | 0.00 | 2,041,111.90 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **2,661,126.08** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่ง-จัดสวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานภูมิทัศน์** | | **รวม** | | | | | **2,712,394.05** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **2,712,394.05** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,712,394.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:31

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานภูมิทัศน์** | | | | | | | | |
| | - งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นดิน เดิม | 3,365.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 38,596.55 | 38,596.55 | |
| | - หินก้อนใหญ่ | 30.000 | ก้อน | 1,250.00 | 37,500.00 | 375.00 | 11,250.00 | 48,750.00 | |
| | - หินกรวด 3/4 | 132.500 | ลบ.ม. | 340.00 | 45,050.00 | 150.00 | 19,875.00 | 64,925.00 | |
| | - ต้นจันผา สูงไม่น้อยกว่า 2.50 ม. | 12.000 | ต้น | 7,000.00 | 84,000.00 | 2,100.00 | 25,200.00 | 109,200.00 | |
| | - ต้นจิก สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 15.000 | ต้น | 15,000.00 | 225,000.00 | 4,500.00 | 67,500.00 | 292,500.00 | |
| | - ต้นหว้า สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 14.000 | ต้น | 15,000.00 | 210,000.00 | 4,500.00 | 63,000.00 | 273,000.00 | |
| | - ต้นปาล์มยะวา สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. | 18.000 | ต้น | 10,000.00 | 180,000.00 | 3,000.00 | 54,000.00 | 234,000.00 | |
| | - ต้นลีลาวดี สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 60.000 | ต้น | 5,000.00 | 300,000.00 | 1,500.00 | 90,000.00 | 390,000.00 | |
| | - ต้นหมากเขียว สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 20.000 | ต้น | 4,000.00 | 80,000.00 | 1,200.00 | 24,000.00 | 104,000.00 | |
| | - ต้นหมากแดง สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 5.000 | ต้น | 6,000.00 | 30,000.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | 39,000.00 | |
| | - ต้นหมากผู้หมากเมีย สูงไม่น้อยกว่า 0.80 ม. | 20.000 | ต้น | 200.00 | 4,000.00 | 60.00 | 1,200.00 | 5,200.00 | |
| | - ต้นหมากนวล สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 100.000 | ต้น | 1,500.00 | 150,000.00 | 450.00 | 45,000.00 | 195,000.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ต้นปาล์มคอกเทล สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. | 42.000 | ต้น | 5,000.00 | 210,000.00 | 1,500.00 | 63,000.00 | 273,000.00 | |
| | - ต้นปาล์มน้ำพุ สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. | 99.000 | ต้น | 2,500.00 | 247,500.00 | 750.00 | 74,250.00 | 321,750.00 | |
| | - ต้นมะพร้าว สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. | 10.000 | ต้น | 3,000.00 | 30,000.00 | 900.00 | 9,000.00 | 39,000.00 | |
| | - ต้นปาล์มเจ้าเมืองตรัง สูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม. | 3.000 | ต้น | 7,000.00 | 21,000.00 | 2,100.00 | 6,300.00 | 27,300.00 | |
| | - ต้นจิ๋งญี่ปุ่น สูงไม่น้อยกว่า 1.50 ม. | 30.000 | ต้น | 4,000.00 | 120,000.00 | 1,200.00 | 36,000.00 | 156,000.00 | |
| | - ต้นหนวดปลาหมึก เขียว สูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม. | 90.000 | ต้น | 150.00 | 13,500.00 | 45.00 | 4,050.00 | 17,550.00 | |
| | - ต้นหนวดปลาหมึกด่าง สูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม. | 100.000 | ต้น | 150.00 | 15,000.00 | 45.00 | 4,500.00 | 19,500.00 | |
| | - ต้นปรง สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม. | 38.000 | ต้น | 150.00 | 5,700.00 | 45.00 | 1,710.00 | 7,410.00 | |
| | - ต้นเล็บครุฑ ใบผักชีเขียว สูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. | 100.000 | ต้น | 50.00 | 5,000.00 | 15.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| | - ต้นเล็บครุฑ ใบผักชีด่าง สูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. | 100.000 | ต้น | 50.00 | 5,000.00 | 15.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| | - ต้นปรงเม็กซิกัน สูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม. | 24.000 | ต้น | 1,000.00 | 24,000.00 | 300.00 | 7,200.00 | 31,200.00 | |
| | - ต้นหลิวไต้หวัน สูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. | 70.000 | ต้น | 35.00 | 2,450.00 | 10.50 | 735.00 | 3,185.00 | |
| | - ต้นพุดศุภโชค เขียว สูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. | 15.000 | ต้น | 35.00 | 525.00 | 10.50 | 157.50 | 682.50 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ต้นพุดศุภโชคทอง สูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. | 15.000 | ต้น | 35.00 | 525.00 | 10.50 | 157.50 | 682.50 | |
| | - ต้นพุดศุภโชค ด่าง สูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. | 15.000 | ต้น | 35.00 | 525.00 | 10.50 | 157.50 | 682.50 | |
| | - ต้นหงส์ฟู่ สูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม. | 15.000 | ต้น | 200.00 | 3,000.00 | 60.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | - ต้นคริสติน่า สูงไม่น้อยกว่า 1.00 ม. | 13.000 | ต้น | 200.00 | 2,600.00 | 60.00 | 780.00 | 3,380.00 | |
| | **รวมค่างานภูมิทัศน์** | - | - | 88,880.00 | 2,051,875.00 | 26,723.47 | 660,519.05 | 2,712,394.05 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **2,712,394.05** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายสวนสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | **รวม** | | | | | **210,010.38** | |
| **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | | **210,010.38** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 210,010.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:31

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินฐานรากด้วยเครื่องจักร พร้อมปรับพื้นที่ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 1.070 | ลบ.ม. | 630.85 | 675.00 | 121.00 | 129.47 | 804.47 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 1.070 | ลบ.ม. | 841.69 | 900.60 | 467.00 | 499.69 | 1,400.29 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 6.450 | ลบ.ม. | 1,779.65 | 11,478.74 | 421.00 | 2,715.45 | 14,194.19 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 24.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 3,912.00 | 3,912.00 | |
| | - ไม้แบบ | 14.000 | ลบ.ฟ. | 395.02 | 5,530.28 | 0.00 | 0.00 | 5,530.28 | |
| | - ไม้ค่ำยึดแบบ | 5.000 | ลบ.ฟ. | 395.02 | 1,975.10 | 0.00 | 0.00 | 1,975.10 | |
| | - ตะปู | 4.000 | กก. | 43.61 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 174.44 | |
| | - งานตัวอักษร | 1.000 | งาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 10,400.00 | |
| | - เหล็ก RB. 6 มม. | .097 | ตัน | 23,048.75 | 2,235.72 | 4,900.00 | 475.30 | 2,711.02 | |
| | - เหล็ก RB. 9 มม. | .064 | ตัน | 21,819.34 | 1,396.43 | 4,900.00 | 313.60 | 1,710.03 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็ก DB. 12 มม. | .044 | ตัน | 21,122.76 | 929.40 | 3,900.00 | 171.60 | 1,101.00 | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 0.20x0.20 ม. หนา 4 มม. | 6.840 | ตร.ม. | 22.66 | 154.99 | 6.00 | 41.04 | 196.03 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 3.000 | กก. | 46.73 | 140.19 | 0.00 | 0.00 | 140.19 | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 5.600 | ตร.ม. | 66.74 | 373.74 | 132.00 | 739.20 | 1,112.94 | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติก | 2.760 | ตร.ม. | 44.77 | 123.56 | 31.00 | 85.56 | 209.12 | |
| | - งานทรายล้าง | 18.000 | ตร.ม. | 1,496.96 | 26,945.28 | 133.00 | 2,394.00 | 29,339.28 | |
| | - รูปปั้นปลาตะเพียน (ขนาดใหญ่ ยาว 150 ซม. สูง 60 ซม. พร้อมฐานตั้ง) | 1.000 | ตัว | 42,000.00 | 42,000.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 54,600.00 | |
| | - รูปปั้นปลาตะเพียน (ขนาดเล็ก 120 ซม. สูง 50 ซม. พร้อมฐานตั้ง) | 2.000 | ตัว | 30,000.00 | 60,000.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 78,000.00 | |
| | **รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม** | - | - | 151,754.55 | 163,033.47 | 41,674.00 | 46,976.91 | 210,010.38 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **210,010.38** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานสถาปัตยกรรม** | | **รวม** | | | | | **294,720.00** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **294,720.00** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 294,720.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:32

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | | |
| | - งานรั้วคาวบอยพร้อมติดตั้งและทาสี | 307.000 | ม. | 750.00 | 230,250.00 | 210.00 | 64,470.00 | 294,720.00 | |
| | **รวมค่างานสถาปัตยกรรม** | - | - | 750.00 | 230,250.00 | 210.00 | 64,470.00 | 294,720.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **294,720.00** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุง ห้องน้ำ + ศาลา เดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานสถาปัตยกรรม** | | **รวม** | | | | | **283,730.57** | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | **283,730.57** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 283,730.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:32

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานสถาปัตยกรรม** | | | | | | | | |
| | - งานรื้อสุขภัณฑ์ เดิม | 6.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | |
| | - งานรื้อฝ้าเพดาน | 268.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 9,648.00 | 9,648.00 | |
| | - งานรื้อเชิงชาย | 132.000 | ม. | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 6,072.00 | 6,072.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าพร้อมกระจกเงา | 8.000 | ชุด | 635.52 | 5,084.16 | 1,025.00 | 8,200.00 | 13,284.16 | |
| | - โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก | 6.000 | ชุด | 2,607.48 | 15,644.88 | 461.00 | 2,766.00 | 18,410.88 | |
| | - ฝักบัวสายอ่อนฉีดชำระ | 6.000 | ชุด | 466.36 | 2,798.16 | 72.00 | 432.00 | 3,230.16 | |
| | - โถปัสสาวะชาย | 6.000 | ชุด | 1,205.61 | 7,233.66 | 461.00 | 2,766.00 | 9,999.66 | |
| | - ก๊อกน้ำเตี้ย | 6.000 | อัน | 65.42 | 392.52 | 26.00 | 156.00 | 548.52 | |
| | - ตะแกรงน้ำทิ้งแบบดักกลิ่น | 6.000 | อัน | 170.00 | 1,020.00 | 77.00 | 462.00 | 1,482.00 | |
| | - ประตูบาน PVC วงกบ PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 6.000 | ชุด | 1,250.00 | 7,500.00 | 77.00 | 462.00 | 7,962.00 | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 mm.ชนิดทนชื้น | 268.000 | ตร.ม. | 450.23 | 120,661.64 | 31.00 | 8,308.00 | 128,969.64 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - แผ่นปิดกันนก PVC.สำเร็จรูป | 132.000 | ม. | 12.00 | 1,584.00 | 10.00 | 1,320.00 | 2,904.00 | |
| | - เชิงชายและทับเชิงชายไม้ 1"x4" + 1"x4" | 132.000 | ม. | 45.00 | 5,940.00 | 95.00 | 12,540.00 | 18,480.00 | |
| | - งานล้างทำความสะอาด | 156.380 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3,127.60 | 3,127.60 | |
| | - งานลงน้ำยากันเชื้อรา | 156.380 | ตร.ม. | 50.00 | 7,819.00 | 25.00 | 3,909.50 | 11,728.50 | |
| | - งานทาสีรองพื้น | 156.380 | ตร.ม. | 13.00 | 2,032.94 | 31.00 | 4,847.78 | 6,880.72 | |
| | - งานทาสีอะครีลิคกึ่งเงา (ทาภายนอก) | 156.380 | ตร.ม. | 57.56 | 9,001.23 | 31.00 | 4,847.78 | 13,849.01 | |
| | - งานทาสีอะครีลิค (ทาฝ้า) | 268.000 | ตร.ม. | 46.09 | 12,352.12 | 31.00 | 8,308.00 | 20,660.12 | |
| | - สายไฟ THW 2 x 1.5 มม. | 100.000 | ม. | 10.00 | 1,000.00 | 16.00 | 1,600.00 | 2,600.00 | |
| | - หลอด LED 18 W | 8.000 | หลอด | 100.00 | 800.00 | 38.70 | 309.60 | 1,109.60 | |
| | - สวิทช์คู่ เปิด-ปิด พร้อมฝาครอบพลาสติก | 8.000 | ชุด | 35.98 | 287.84 | 92.00 | 736.00 | 1,023.84 | |
| | - ปลั๊กไฟ | 4.000 | ชุด | 28.04 | 112.16 | 82.00 | 328.00 | 440.16 | |
| | **รวมค่างานสถาปัตยกรรม** | - | - | 7,248.29 | 201,264.31 | 3,003.70 | 82,466.26 | 283,730.57 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **283,730.57** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบไฟส่องสว่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | **รวม** | | | | | **1,561,370.00** | |
| **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ** | | | | | | | | **1,561,370.00** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,561,370.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:32

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานโครงสร้างวิศวกรรม** | | | | | | | | |
| | - ขอบคันหินสำเร็จรูป ขนาด 15X30X100 ซม. | 140.000 | ก้อน | 160.00 | 22,400.00 | 48.00 | 6,720.00 | 29,120.00 | |
| | - หญ้าเทียม ความสูง 5 ซม. รวมงานติดตั้งเส้นขาวตามแบบ | 1,125.000 | ตร.ม. | 850.00 | 956,250.00 | 130.00 | 146,250.00 | 1,102,500.00 | |
| | - เสาคอนกรีต คอร. ความยาว 12.00 เมตร ฝังลงดิน 2.00 เมตร | 12.000 | ต้น | 5,700.00 | 68,400.00 | 1,710.00 | 20,520.00 | 88,920.00 | |
| | - ขายึดโคมไฟ | 12.000 | ชุด | 480.00 | 5,760.00 | 118.00 | 1,416.00 | 7,176.00 | |
| | - โคมไฟ Flood Light LED 200 W | 24.000 | ดวง | 1,300.00 | 31,200.00 | 308.00 | 7,392.00 | 38,592.00 | |
| | - ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง พร้อมเบรกเกอร์ 63 A พร้อมลูกย่อยเซอร์กิต 1P 16A ครบชุด | 1.000 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 4,550.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟ 25 มม. | 28.000 | ท่อน | 50.00 | 1,400.00 | 26.00 | 728.00 | 2,128.00 | |
| | - ท่อ HDPE 32 mm. | 600.000 | ม. | 30.00 | 18,000.00 | 19.00 | 11,400.00 | 29,400.00 | |
| | - สายไฟ NYY 2x4 sq.mm. | 600.000 | ม. | 140.00 | 84,000.00 | 15.00 | 9,000.00 | 93,000.00 | |
| | - สายไฟ Thw 2.5 sq.mm. | 80.000 | ม. | 10.00 | 800.00 | 11.00 | 880.00 | 1,680.00 | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - Pull Box กันน้ำ | 14.000 | ชุด | 490.00 | 6,860.00 | 147.00 | 2,058.00 | 8,918.00 | |
| | - Ground rod 5/8" 1.8 m. พร้อมสายและชุดแคลมป์ | 1.000 | ชุด | 220.00 | 220.00 | 66.00 | 66.00 | 286.00 | |
| | - อุปกรณ์สิ้นเปลือง **ไม่รวมงานเดินสายจากเมนไฟมาที่ตู้คอนโทรล | 1.000 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | - งานติดตั้งตาข่ายไนล่อน รอบสนาม สูง 10.00 ม. ขนาด 2.50 มม. ตา 5 นิ้ว | 1,400.000 | ตร.ม. | 60.00 | 84,000.00 | 18.00 | 25,200.00 | 109,200.00 | |
| | - ประตูโกลฟุตบอลพร้อมตาข่าย ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร | 1.000 | คู่ | 23,000.00 | 23,000.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 29,900.00 | |
| | - ประตูทางเข้า-ออก สนาม ขนาด 2.35 x 2.20 เมตร | 1.000 | ชุด | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | |
| | **รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม** | - | - | 49,990.00 | 1,319,790.00 | 12,566.00 | 241,580.00 | 1,561,370.00 | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | **1,561,370.00** | |

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย,ป้ายถาวร 1 ป้าย (ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหา)** | | **รวม** | | | | | **0.00** | |
| | **รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** | | | | | | | **0.00** | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:30

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย,ป้ายถาวร 1 ป้าย (ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหา)** | | | | | | | | |
| | **รวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย,ป้ายถาวร 1 ป้าย (ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหา)** | - | | | 0.00 | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุ และแรงงาน** | | | | | | | | |

กรมบัญชีกลาง

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:30

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทางเท้าพิมพ์ลาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานก่อสร้างทางเท้าพิมพ์ลาย** | **239,331.24** | **1.2984** | **310,747.68** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **310,747.68** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 346.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 898.11 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 310,747.68 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:31

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทางเท้าพิมพ์ลาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **310,747.68** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 346.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 898.11 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 310,747.68 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:31

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต** | **2,661,126.08** | **1.2984** | **3,455,206.10** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **3,455,206.10** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5,437.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 635.42 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,455,206.10 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:31

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **3,455,206.10** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5,437.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 635.42 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,455,206.10 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:31

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่ง-จัดสวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานตกแต่ง-จัดสวน** | **2,712,394.05** | **1.2984** | **3,521,772.43** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **3,521,772.43** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3,365.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,046.58 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,521,772.43 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:32

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่ง-จัดสวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **3,521,772.43** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3,365.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,046.58 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,521,772.43 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:32

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายสวนสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานป้ายสวนสาธารณะ** | **210,010.38** | **1.2984** | **272,677.47** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **272,677.47** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 11.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,237.99 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 272,677.47 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:32

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายสวนสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **272,677.47** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 11.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,237.99 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 272,677.47 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:32

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานรั้ว** | **294,720.00** | **1.2984** | **382,664.44** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **382,664.44** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 368.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,038.71 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 382,664.44 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:32

กลุ่มงาน/งาน งานรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **382,664.44** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 368.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,038.71 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 382,664.44 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:32

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุง ห้องน้ำ + ศาลา เดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานปรับปรุง ห้องน้ำ + ศาลา เดิม** | **283,730.57** | **1.2984** | **368,395.77** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **368,395.77** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 104.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,542.26 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 368,395.77 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:33

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุง ห้องน้ำ + ศาลา เดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **368,395.77** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 104.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,542.26 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 368,395.77 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:33

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบไฟส่องสว่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบไฟส่องสว่าง** | **1,561,370.00** | **1.2984** | **2,027,282.80** | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **2,027,282.80** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,125.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,802.02 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,027,282.80 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:33

กลุ่มงาน/งาน งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบไฟส่องสว่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F**<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | **2,027,282.80** | |

**ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,125.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,802.02 บาท/ตารางเมตร**

**หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,027,282.80 บาท ต่อ 1 หน่วย**

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:57:33

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

**สำราญ จันทร์เพชร**
**( สำราญ จันทร์เพชร )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ชุติกาญจน์ บรรสาร**
**( ชุติกาญจน์ บรรสาร )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**วีระพันธ์ ปิ่นทอง**
**( วีระพันธ์ ปิ่นทอง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

สำราญ จันทร์เพชร
01 พฤษภาคม 2569 13:57:33

# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย,ป้ายถาวร 1 ป้าย (ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหา) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | **รวมค่าก่อสร้าง** | 0.00 | |

สำราญ จันทร์เพชร

01 พฤษภาคม 2569 13:55:30

# แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

**สำราญ จันทร์เพชร**
**( สำราญ จันทร์เพชร )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ชุติกาญจน์ บรรสาร**
**( ชุติกาญจน์ บรรสาร )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**วีระพันธ์ ปิ่นทอง**
**( วีระพันธ์ ปิ่นทอง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

สำราญ จันทร์เพชร
01 พฤษภาคม 2569 13:57:33

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ยานตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | **งานก่อสร้างทางเท้าพิมพ์ลาย จำนวน 1.000 หลังละ 310,747.68 บาท** | **310,747.68** | |
| 2 | **งานพื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 3,455,206.10 บาท** | **3,455,206.10** | |
| 3 | **งานตกแต่ง-จัดสวน จำนวน 1.000 หลังละ 3,521,772.43 บาท** | **3,521,772.43** | |
| 4 | **งานป้ายสวนสาธารณะ จำนวน 1.000 หลังละ 272,677.47 บาท** | **272,677.47** | |
| 5 | **งานรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 382,664.44 บาท** | **382,664.44** | |
| 6 | **งานปรับปรุง ห้องน้ำ + ศาลา เดิม จำนวน 1.000 หลังละ 368,395.77 บาท** | **368,395.77** | |
| 7 | **งานสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบไฟส่องสว่าง จำนวน 1.000 หลังละ 2,027,282.80 บาท** | **2,027,282.80** | |

สำราญ จันทร์เพชร

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบอ อำเภอ ยานตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

| | | | |
|---|---|---|---|
| **สรุป** | **ราคากลาง** | **10,338,746.69** | |
| | **ราคากลาง (..... สิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์ .....)** | | |

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2569

**สำราญ จันทร์เพชร**
**( สำราญ จันทร์เพชร )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ชุติกาญจน์ บรรสาร**
**( ชุติกาญจน์ บรรสาร )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**วีระพันธ์ ปิ่นทอง**
**( วีระพันธ์ ปิ่นทอง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**