บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร ๐๗๕ - ๒๘๕๑๐๑

ที่.....**วันที่** ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน – คลองลำพิกุล หมู่ที่ ๕ และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายอาคม นวลทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๑. เรื่องเดิม

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน – คลองลำพิกุล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายอาคม นวลทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อกำหนด เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่ ๖๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน – คลองลำพิกุล หมู่ที่ ๕ และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายอาคม นวลทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และร่วมกันพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าราคากลางตามรายการประมาณราคา (ปร.๔ และ ปร.๕) ดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน – คลองลำพิกุล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/๒.๒ โครงการ...

๒.๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายอาคม นวลทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (รื้อเคลื่อนย้ายซ่อมแซมถังเก่า บ้านควนโต๊ะทอง) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. <u>ข้อเสนอ / พิจารณา</u>

เห็นควรแจ้งกองคลังเพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณรณี จิตบุญ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองบ่อ

(ลงชื่อ)สิบโท กรรมการ
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธฤต ศรีเพชร์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ

(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

(นายไพฑูรย์ อัตบุตร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน – คลองลำพิกุล
หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
/ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๕.๑ แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาววรรณรณี จิตบุญ หน.สป. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบ่อ ประธานกรรมการ
๒. สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ ทต.ทุ่งกระบือ กรรมการ
๓. นายธฤต ศรีเพชร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.หนองบ่อ กรรมการ